
1/9 

SMLOUVA O DÍLO 
č. objednatele …..  č. zhotovitele ….. 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném a účinném znění 

k akci „Odkanalizování oblastí ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou, Náchod 
- I. Etapa, SO 02 - stoka A - dešťová kanalizace“ 

I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1. Objednatel: město Náchod 
Sídlo: Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod 
Adresa pro doručování: Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod 
Datová schránka: gmtbqhx 

IČO:  00272868 
DIČ:  CZ00272868 

zastoupený ve věcech smluvních: 
panem Ing. Janem Čtvrtečkou – místostarostou města 

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 
................................................., tel. ........................., e-mail ………….....@mestonachod.cz 

zastoupený ve věcech technických též osobou vykonávající technický dozor investora: 
....................................., IČO ……….., tel. ........................., e-mail ..........@....... 

I.2. Zhotovitel: ……………... 
Sídlo: ……………... 
Adresa pro doručování: ……………... 
Datová schránka: ……………... 
IČO: ……………... 
DIČ (v případě plátce DPH): ……………... 

zastoupený ve věcech smluvních: 
……………………………... 

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 
………………………………, tel. ………………, e-mail …………@………… 

Bankovní spojení: ……………... 
Číslo účtu: …………….../……… 

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je 
bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít. 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

II.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 
a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za jeho 
provedení. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má v úmyslu financovat dílo z prostředků 
Královéhradeckého kraje. 
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II.2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební 
práce“), jak jsou podrobně popsány v  zadání k veřejné zakázce „Odkanalizování oblastí ulic V 
Úvoze a Pod Vyhlídkou, Náchod - I. Etapa, SO 02 - stoka A - dešťová kanalizace“ (dále též jen 
„veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací 
dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby vypracované společností Vodovody a 
kanalizace Náchod, a.s. IČO 48172928, ve stupni pro provedení stavbby (dále též jen „dokumentace 
stavby“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám. 

II.3. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a 
nedodělků a jeho předání objednateli. 

II.4. Při výkladu smlouvy se bude vycházet z těchto dokumentů, seřazených zde podle jejich právní 
síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly: 
• vlastní text této smlouvy o dílo, 
• stavební povolení vydané Městským úřadem Náchod sp. zn.: 4866/2014/ŽP/Sy/T, čj.: 

46745/2014/ŽP, dne 13.08.20014, 
• smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 18RGI02-0388, 

která je Královéhradeckým krajem zveřejnena v registru smluv, 
• textová část zadávací dokumentace (vyjma dokumentů, které jsou součástí dokumentace stavby) 

a případné změny, doplnění či vysvětlení, 
• soupis stavebních prací s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací dokumentace, 
• soupis stavebních prací s uvedením cen jednotlivých položek (položkový rozpočet), jak byl 

součástí nabídky zhotovitele, 
• ostatní části zadávací dokumentace, 
• harmonogram provádění díla, jak byl součástí nabídky zhotovitele. 
Smluvní strany tímto určují část obsahu smlouvy odkazem na výše uvedené dokumenty mimo 
vlastní text smlouvy. Smluvní strany činí nesporným, že obsah všech uvedených dokumentů je jim 
znám. 

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ nejpozději do 31.10.2019 
za podmínky, že se nevyskytnou skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno ve 
smyslu ustanovení čl. VII. odst. VII.4. této smlouvy. Dojde-li k překročení termínu předání 
staveniště, posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby tohoto 
prodlení. Vyskytnou-li se skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, posouvá se 
termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby oprávněného přerušení provádění 
díla. Takovéto posunutí termínu se potvrdí ve změnovém listu. Ve lhůtě k provedení díla je 
zhotovitel povinen též vyklidit staveniště. Případné prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 
20 dnů smluvní strany shodně považují za porušení smlouvy podstatným způsobem. 

Místem plnění je Náchod, ul. V Úvozu, ul. Bartoňova, ul. Na Strži. 

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši: 
• Cena bez DPH: ……………………. Kč 
• DPH: ……………………. Kč 
• Cena vč. DPH: ……………………. Kč 
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IV.2. Tato cena byla určena odkazem na položkový rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele 
v zadávacím/výběrovém řízení, avšak s výhradou, že zhotovitel nezaručuje jeho úplnost, neboť 
tento položkový rozpočet vznikl naceněním soupisu stavebních prací s výkazem výměr, jak byl 
součástí zadávací dokumentace. Zhotovitel tak může požadovat zvýšení ceny, objeví-li se během 
provádění stavebních prací potřeba činností (nebo materiálů) do položkového rozpočtu 
nezahrnutých, popřípadě zahrnutých v menším množství, než je skutečně zapotřebí, pokud se 
zhotovitel při zpracování položkového rozpočtu neodchýlil od soupisu stavebních prací s výkazem 
výměr, jak byl součástí zadávací dokumentace. Zhotovitel se zavazuje hlásit objednateli e-mailem a 
zápisem ve stavebním deníku veškeré požadavky na zvýšení ceny v souladu s ustanoveními tohoto 
odstavce, a to ihned po zjištění předmětných skutečností. Zvýšení ceny za provedení díla v souladu 
s ustanoveními tohoto odstavce se smluvní strany zavazují pro účely fakturace deklarovat též 
formou dodatku k této smlouvě. Do doby uzavření dodatku k této smlouvě lze dílo provádět 
v souladu se změnovým listem, podepsaným za obě smluvní strany alespoň jejich zástupci ve 
věcech technických. Pokud zhotovitel provede předmětné činnosti (či zapracuje předmětné 
materiály) bez podkladu ve změnovém listu, nevznikne na jeho straně z tohoto titulu nárok na 
zvýšení ceny za provedení díla. Při kalkulaci zvýšení ceny díla budou smluvní strany vycházet 
především z cenové úrovně původního položkového rozpočtu. Není-li to možné, budou předmětné 
činnosti či materiály oceňovány na základě „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“ 
aktualizovaných na základě cenových zpráv souhrnnými propočtovými indexy (cenových soustav), 
tedy platných v době realizace. Výše uvedené katalogy, jejich aktualizace (cenové soustavy) vydává 
ÚRS Praha, a. s., IČO 47115645, a jsou veřejně přístupné na http://www.cs-urs.cz/. Konečné 
ocenění předmětných činností či materiálů bude upraveno indexem odpovídajícím poměru ceny díla 
dle této smlouvy k rozpočtované ceně díla vykalkulované projektantem. 

IV.3. Smluvní strany dále sjednávají, že objednatel může požadovat snížení ceny, zjistí-li se při 
provádění díla, že některé činnosti (nebo materiály) zahrnuté do položkového rozpočtu buďto 
nejsou k provedení díla potřeba vůbec, anebo jsou potřeba jen v menším množství. Smluvní strany 
se zavazují hlásit si e-mailem a zápisem ve stavebním deníku veškeré možnosti či požadavky 
snížení ceny v souladu s ustanoveními tohoto odstavce, a to ihned po zjištění předmětných 
skutečností. Snížení ceny za provedení díla v souladu s ustanoveními tohoto odstavce se smluvní 
strany zavazují pro účely fakturace deklarovat též formou dodatku k této smlouvě, uzavřeného na 
podkladě změnového listu. 

IV.4. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel ve 
výsledku (tedy po provedení odečtů) zvýšení ceny o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto 
případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu skutečně 
provedené části díla podle rozpočtu. 

IV.5. Objednatel a zhotovitel ujednali, že je vyloučeno postoupení pohledávky zhotovitele z této 
smlouvy, jakož i jakékoliv její části, bez písemného souhlasu objednatele. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

V.1. Cena za provedení díla bude hrazena měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací. 
Zhotovitel je povinen k poslednímu pracovnímu dni v měsíci předložit objednateli, jeho zástupci ve 
věcech technických nebo jeho technickému dozoru soupis v tomto měsíci provedených stavebních 
prací, a to především (nedošlo-li ke změnám ceny díla v souladu s ustanoveními čl. IV.) podle 
soupisu stavebních prací s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací dokumentace, s cenami podle 
položkového rozpočtu, jak byl součástí nabídky zhotovitele. Objednatel, jeho zástupce ve věcech 
technických nebo jeho technický dozor zkontroluje tento soupis a případné námitky sdělí zhotoviteli 
do pátého pracovního dne následujícího měsíce. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při 
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odsouhlasování soupisu, je zhotovitel v rámci měsíční platby oprávněn požadovat proplacení jen 
těch stavebních prací, u kterých není rozpor. 

V.2. Cena za provedení díla bude hrazena objednatelem na základě účetních dokladů (faktur). Je-li 
faktura daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani 
z přidané hodnoty, jinak jen náležitosti účetního dokladu dle zákona o účetnictví. Doba splatnosti se 
sjednává do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

V.3. Smluvní strany sjednávají, že faktura bude obsahovat kromě zákonných náležitostí tyto údaje: 
• číslo smlouvy, 
• číslo faktury, 
• den splatnosti, 
• označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 
• cenu díla (fakturovanou částku), 
• název díla: „Odkanalizování oblastí ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou, Náchod - I. Etapa, SO 02 - 

stoka A - dešťová kanalizace“, 
• větu: Projekt „Děšťová kanalizace V Úvozu, Náchod“, č. projektu a č. smlouvy o poskytnutí 

dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 18RGI02-0388, je spolufinancován 
z prostředků Královéhradeckého kraje. 

V.4. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje při komunikaci 
smluvních stran budou v této měně. 

V.5. Přílohou faktury bude vždy soupis provedených stavebních prací (dále též jen „soupis“) 
odsouhlasený objednatelem, anebo za objednatele jeho zástupcem ve věcech technických, 
popřípadě jeho technickým dozorem. 

V.6. Jestliže faktura nebude obsahovat zákonné nebo dohodnuté náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje) nebo jestliže nebude k faktuře přiložen odsouhlasený soupis, je objednatel 
oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po 
tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než 
je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné 
faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury. 

V.7. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele. 

V.8. Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být 
platba za zdanitelné plnění uskutečněné zhotovitelem (plátcem DPH) v tuzemsku poskytnuta zcela 
nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo 
tuzemsko, je objednatel oprávněn zadržet z každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné 
plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) uhradit za zhotovitele 
příslušnému správci daně. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně je 
úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu 
daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy (tj. základu daně i výše 
daně z přidané hodnoty), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z 
prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, 
že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně. 
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VI. STAVENIŠTĚ 

VI.1. Staveništěm se rozumí soubor nemovitostí nezbytných k řádnému a včasnému provedení díla 
sjednaným, jinak obvyklým způsobem. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté soukromých 
práv třetích osob, která by bránila provedení díla, do 90 dnů od uzavření této smlouvy. Je-li 
v daném případě potřeba zařídit na příslušném úřadu zábor veřejného prostranství, zvláštní užívání 
pozemní komunikace, či jakoukoliv obdobnou záležitost, zařídí ji zhotovitel, aniž by tím byly 
dotčeny lhůty dle této smlouvy. Smluvní vztah k objednateli, je-li objednatel vlastníkem dotčeného 
pozemku, prokáže zhotovitel na příslušném úřadu touto smlouvou, případně též předávacím 
protokolem. 

VI.2. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště od jeho převzetí po dobu provádění díla v souladu 
s touto smlouvou.  

VI.3. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi 
předepsaná platnými a účinnými právními předpisy. 

VI.4. Objednatel svým nákladem zajistí činnost koordinátora BOZP na pracovišti. Zařízení 
staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště 
podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta (dále též jen „autorský dozor“),/a 
technického dozoru investora a pro činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.  

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

VII.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Při 
provádění díla bude zhotovitel dodržovat platné a účinné právní předpisy, podmínky všech 
veřejnoprávních orgánů, zahrnuté do jejich souhlasů, rozhodnutí a stanovisek. 

VII.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně. Poddodávky, tedy účast jiných osob než 
zhotovitele a jeho zaměstnanců na provádění díla, se připouští pouze v rozsahu dle zadávací 
dokumentace. 

VII.3. Zhotovitel je povinen použít k provádění díla poddodavatele, prostřednictvím kterého 
prokázal splnění kvalifikace v zadávacím/výběrovém řízení, a to v rozsahu, ve kterém jeho 
prostřednictvím prokázal splnění kvalifikace. To neplatí, pokud prokáže splnění kvalifikace 
v předmětném rozsahu buďto nový poddodavatel, anebo sám zhotovitel. 

VII.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým způsobem, 
oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli e-mailem a zápisem do stavebního deníku a navrhne 
mu změnu smlouvy. Do doby uzavření dodatku k této smlouvě může zhotovitel provádění díla 
přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od 
smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku 
mohl při vynaložení potřebné péče odhalit. 

VII.5. Zhotovitel je oprávněn postupovat při provádění díla zásadně samostatně, a odpovídá tak za 
všechny škody, které při realizaci díla způsobí objednateli nebo jiným osobám. Zhotovitel je 
povinen umožnit objednateli kdykoliv vstup na staveniště a kontrolu prováděných prací. Příkazy 
objednatele je zhotovitel vázán jen směřují-li k řádnému plnění jeho zákonných a smluvních 
povinností. Příkazy a požadavky zástupce objednatele ve věcech technických, osoby vykonávající 
technický dozor investora (dále též jen „TDI“), osoby vykonávající autorský dozor a koordinátora 
BOZP se považují za příkazy a požadavky objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že TDI není osobou 
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jemu blízkou či s ním propojenou a že v případě změny TDI dá bez zbytečného odkladu vědět 
objednateli, zda uvedené platí i ve vztahu k novému TDI. 

VII.6. Objednatel je oprávněn nařídit přerušení prací zhotovitele, je-li ohrožena bezpečnost 
realizace díla.  

VII.7. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele, jeho zástupce ve 
věcech technických nebo TDI ke kontrole prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním 
deníku a e-mailem. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost včas a řádně, je povinen na žádost 
objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt.  

VII.8. V případě, že se za objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty, bez předchozí 
omluvy nikdo nedostaví, má se za to, že kontrola se nepožaduje, a zhotovitel bude oprávněn 
pokračovat v provádění prací. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést dodatečně, ale je oprávněn žádat úměrné prodloužení 
termínu provedení díla a úhradu nákladů s tím spojených. 

VII.9. Jestliže objednatel, jeho zástupce ve věcech technických nebo TDI svou neúčast na kontrole 
omluví a požaduje-li dodatečnou kontrolu, je zhotovitel sice povinen mu vyhovět, ale je oprávněn 
žádat úměrné prodloužení termínu provedení díla a úhradu nákladů s tím spojených. 

VII.10. Na případných změnách termínu provedení díla a na úhradě nákladů v souladu 
s ustanoveními odstavců VII.8. a VII.9. se smluvní strany zavazují dohodnout formou dodatku 
k této smlouvě. 

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI 

VIII.1. Pořízení soupisu dokončených prací a jeho potvrzení zástupcem objednatele ve věcech 
technických či TDI za účelem pravidelné fakturace ve smyslu platebních podmínek není předáním a 
převzetím díla ve smyslu této části smlouvy.  

VIII.2. Dílo bude předáno najednou jako celek, a veškeré případné zmínky o předání části díla 
kdekoliv v této smlouvě je tedy třeba považovat za irelevantní. Zhotovitel současně s předáním díla, 
nebo té které jeho části, předá objednateli veškeré doklady nutné pro kolaudaci či legální užívání 
díla, zejména doklady následující: 
• zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 3x, 
• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 3x, 
• zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení a provedených revizních zkouškách 3x, 
• revizní zkoušky 3x, 
• dokumentaci skutečného provedení díla 3x a 1x elektronicky ve formátu DWG a PDF, 
• originál stavebního deníku, 
• dodací listy 3x, 
• záruční listy 3x, 
• veškeré další podklady a dokumenty potřebné pro provoz díla 3x, 
• evidenci škod na zdraví a majetku 3x, 
• dokumentaci stavby a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem. 
O předání díla a předmětných dokladů se sepíše předávací protokol, podepsaný za každou smluvní 
stranu alespoň zástupcem ve věcech technických. 

VIII.3. Následně objednatel prostřednictvím svého zástupce ve věcech technických sdělí zhotoviteli 
alespoň e-mailem, zda dílo, resp. tu kterou jeho část v předané podobě přebírá, či nikoliv, a pokud 
nikoliv, uvede důvody, a to nejpozději do konce týdenní akceptační lhůty, jejíž běh započne 
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předáním díla, resp. té které části díla. Pro případ, že tak v uvedené lhůtě neučiní, smluvní strany 
sjednávají fikci, že dílo, resp. tu kterou jeho část, v předané podobě převzal. Objednatel není 
povinen dílo převzít, má-li předané dílo jakékoliv, byť i jen drobné vady. 

VIII.4. Pokud dílo nebude převzato, bude o opakovaném předání díla, nebo té které jeho části, 
rovněž sepsán předávací protokol; ustanovení odst. VIII.2. a VIII.3. se pro další postup použije 
obdobně. 

IX. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA 

IX.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Jakostí se rozumí nejen vlastnosti funkční, ale též 
estetické. Záruční doba činí 60 měsíců a dnem rozhodným pro její počátek je den převzetí díla, 
resp. té které jeho části. Vady, které objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit. Od oznámení vady do jejího 
odstranění záruční doba neběží. 

IX.2. Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli alespoň e-
mailem. V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel bezodkladně navrhne a projedná 
s objednatelem způsob odstranění vad.  

IX.3. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je povinen nejpozději do 7 
dní po doručení reklamace písemně oznámit objednateli termín odstranění vad. V případě, že 
zhotovitel do 7 dní od doručení reklamace vady neodstraní, termín odstranění neoznámí, anebo snad 
oznámí termín odstranění vad pozdější než 10. den od doručení reklamace, platí, že je zavázán 
odstranit vady nejpozději 10. den od doručení reklamace, nebrání-li tomu provozní důvody na 
straně objednatele, anebo klimatické podmínky. 

IX.4. Jestliže zhotovitel do 10 dnů od doručení reklamace neodstraní vady, může objednatel zajistit 
odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit náklady 
spojené s odstraněním vad do 15 dnů od doručení vyúčtování, povinnost zhotovitele zaplatit 
objednateli smluvní pokutu tím není dotčena. 

IX.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž za včas 
uplatněnou se považuje i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby, dojde-li 
následně k jejímu doručení. 

IX.6. V ostatním se na vady díla použijí ustanovení občanského zákoníku. 

X. SMLUVNÍ POKUTY PRO PŘÍPAD PRODLENÍ 

X.1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části, zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, resp. té které jeho části, 
vč. DPH, za každý započatý den prodlení. Za prodlení s provedením díla, resp. té které jeho části, se 
považuje též případ, kdy dílo, resp. ta která jeho část, je předána s vadou, kterou objednatel vytkne 
zhotoviteli během týdenní akceptační lhůty, ledaže by došlo k jejímu odstranění ještě ve lhůtě 
k provedení díla. Pro případ prodlení s odstraněním zařízení staveniště či s vyklizením staveniště 
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za 
každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za každý započatý den prodlení. Pro případ 
prodlení s odstraněním vytknuté záruční vady zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení. Pro případ, že by se 
jednalo o vadu, která brání řádnému užívání díla, anebo ze které hrozí vznik škody velkého rozsahu 
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(havárie), zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou 
vadu a každý započatý den prodlení.  

X.2. V případě prodlení objednatele s placením účetního dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli 
úroky z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

X.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno 
právo na náhradu škody, která z porušení předmětné povinnosti vznikla. Zhotovitel bere na vědomí, 
že v daném případě může z prodlení vzniknout též škoda v podobě nepřiznání dotace, anebo uložení 
povinnosti navrátit dotaci nebo její část.  

XI. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

Zhotovitel je povinen mít na dobu ode dne zahájení prací až do odstranění všech zařízení staveniště 
a vyklizení staveniště uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
při realizaci předmětné veřejné zakázky s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 5 900 000,00 
Kč a se spoluúčastí maximálně ve výši 50.000 Kč. Pojistné podmínky spolu se sjednanou dobou 
trvání pojištění musí umožňovat výplatu pojistného plnění, pokud k události, ze které vznikne 
škoda, dojde ve výše uvedeném období, i když by ke škodě, anebo ke vznesení nároku na náhradu 
škody došlo později (do okamžiku promlčení nároku). Pro případ porušení této povinnosti se 
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 475 000,00 Kč. 

XII. DORUČOVÁNÍ 

Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. Písemnosti 
mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo mohou být 
doručeny prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy doporučeně, a to na adresu 
pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, ledaže by z písemného a 
doručeného oznámení adresáta vyplývala změna jeho adresy pro doručování. Pro takto poštou 
zaslané písemnosti platí, že byly doručeny druhého pracovního dne po jejich podání na poštu, 
ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodů na straně pošty. Připouští-li tato smlouva 
výslovně doručování e-mailem, rozumí se tím doručování elektronické zprávy i bez elektronického 
podpisu. 

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

XIII.1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní českým právním 
řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni, ve 
kterém uplynula lhůta pro podání nabídek k veřejné zakázce. Tuto smlouvu lze změnit jen 
písemným dodatkem. Každá smluvní strana je ale oprávněna jednostranně měnit své kontaktní 
osoby a jejich kontaktní údaje uvedené v části I. této smlouvy; takováto změna nabývá vůči druhé 
smluvní straně účinnosti okamžikem doručení písemného oznámení nebo e-mailu o této změně. 

XIII.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v objednatelově evidenci 
smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, 
aby tato smlouva byla uveřejněna objednatelem na jeho profilu zadavatele a v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že tato 
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smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv. 

XIII.3. Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
v platném a účinném znění, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této 
smlouvy s tím, že zhotovitel se podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu 
ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona. 

XIII.4. Smlouva o dílo se uzavírá v 6 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a 
zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti převzetím 
oboustranně podepsané smlouvy poslední ze smluvních stran. 

XIII.5. Smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. ………………… ze dne 
…………………….. 

V Náchodě dne: ……………………. V Náchodě dne: ……………………. 

město Náchod <obchodní firma zhotovitele> 
Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta města <jméno a příjmení jednající osoby s uvedením 

funkce> 


