SMLOUVA O DiLO

uzaviend podle § 2586 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik

Cislo smlouvy objednatele: ...................
Cislo smlouvy zhotovitele: .......c..cou....
l.
Smluvni strany

Objednatel: Mésto Nachod

Se sidlem: Masarykovo nam. 40, 547 01 Nachod
Zastoupeny: Ing. Tomasem Subertem, mistostarostou
Telefon: 491405 111

ICO: 00272868

DIC: CZ00272868

Bankovni spojeni: Komercni banka, a.s., pob. Nachod

Cislo uétu: 222551/0100

K technickému jednani je opravnén: Cyril Sourek, odbor investic a rozvoje mésta
e-mail: c.sourek@mestonachod.cz, tel. 773772572

Technicky dozor investora:
Koordinator bezpecnosti prace:

|ll

dale jen ,objednate

Zhotovitel:

Se sidlem:

Zastoupeny:

Telefon:

Fax:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo u¢tu:

K technickému jednani je opravnén:
Spoleénost je zapsand v obchodnim rejstiiku, vedeném .........ccccoeeveveieceececinceceecee e

Ill

ddle jen ,zhotovite
Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén k ¢innostem, které jsou predmétem plnéni dle této smlouvy.

1.
Pfedmét a ucel smlouvy
2.1. Objednatel mda v umyslu provést dilo s ndzvem ,Hydrogeologicky prizkum v Nachodé“.
2.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednavatele dilo ,Hydrogeologicky priizkum v Nachodé“
vCetné vsech souvisejicich plnéni a praci (dale jen ,dilo”) na vlastni naklady a nebezpedi
v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé a radné dokoncené dilo predat
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2.3.

2.4.

2.5.

objednateli v rozsahu specifikovaném v zadavaci dokumentaci ,, Hydrogeologicky prizkum v
Nachodé” a v projektu hydrogeologického prizkumu vypracovaném spolecnosti AQUA
ENVIRO s.r.o. , Je¢na 1321/29a, 621 00 Brno, ICO 26907909, ze zafi 2015, se soupisem praci,
déle touto smlouvou a nabidkovym polozkovym rozpoctem zhotovitele ze dne ............. 2015,
ktery je nedilnou soucasti této smlouvy a tvofi prilohu ¢. 1.

Popis dila je uveden v textové Casti projektové dokumentace, ktera je prilohou této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze si pred uzavienim této smlouvy provéfil zadavaci dokumentaci a
soupis praci a Ze odpovidaji skutecnosti, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou dila, Ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Dilo bude realizovdno za ucelem hydrogeologického prizkumu v Ndchodé vcéetné vsech
souvisejicich praci v rozsahu specifikovaném v zadavaci dokumentaci. Jedna se o provedeni
Ctyr vyzkumnych Stihlych docasné prizkumnych hydrogeologickych vrt hlubokych az 100 m,
kterymi bude zastizen puklinovy systém v krystalickém masivu novomeéstskych fylit(. V misté
uspésnych vrtd budou provedeny ddle dva trvalé jimaci vrty vystrojené nerezovymi
zarubnicemi. Uelem dila je, Ze vrty budou slouZit jako pFirodni 1é¢ivé zdroje mineralni vody,
pfipadné zdroje pfirodni minerdlni vody. Predpoklada se zachyceni proplynéné vody, proto
technické feseni vrtani a Upravy zhlavi musi byt uzplsobeno ke zvladnuti pfipadné erupce
proplynéné vody.

Dilo bude provedeno fadné, a to zejména v souladu s:

projektem geologického prizkumu, podminkami pfrislusnych povoleni, vyjadienimi a
stanovisky dotéenych orgdn( tykajicimi se dila a touto smlouvou,

pozadavky objednatele; zhotovitel je vSak povinen objednatele upozornit na nevhodnost
jeho poZadavku a pokynd, jinak odpovida za skodu tim zplsobenou,

nabidkovym polozkovym rozpoctem zhotovitele, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy,
platnymi pravnimi pfedpisy, zejména z oblasti ochrany Zivotniho prostredi, bezpecnosti
prace a v souladu s technickymi normami CSN,

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v€etné viech souvisejicich pInéni a praci na vlastni naklady
a nebezpedi v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé a fadné dokoncené dilo
predat objednateli v terminu uvedeném v €. lll. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provedeni dila zabezpedi kvalifikovanymi odbornymi pracovniky.

Zhotovitel zabezpedi na svij ndklad a své nebezpedi i vSechna souvisejici pInéni a prace, a to
zejména:

technickou a bezpecnostni ¢ast hydrogeologickych praci véetné havarijniho planu (prace
budou probihat v ochranném pasmu I. stupné ptirodnich IéCivych zdroju lazeriského mista
Béloves) a svoje technické prace ohldsi mistné prislusSnému obvodnimu barnskému uradu,
veskeré souvisejici rezie, nehmotné dodavky jako jsou napr. vedlejsi naklady zhotovitele
souvisejici s provedenim dila nebo jeho ¢asti, doprava, energie, mzdové priplatky za prace o
svatcich, za prace prescas, nepretrzity provoz a podobné, které vzniknou pfi provadeéni praci
zhotovitelem atd.,
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veskera povoleni a jiné nalezitosti potfebné k uzivani verejnych ploch dotéenych provadénim
dila,

potfebna povoleni pfi pripadném omezeni provozu, véetné dopravniho znaceni, véetné
projednani uzavirky, stanoveni dopravniho znaceni a projednani s pfislusSnymi organy,
bezpecnostni opatfeni (ve vztahu k pracovnikiim, chodcim, vozidldm apod.),

likvidaci odpad( v souladu s platnymi pravnimi predpisy, véetné zaplaceni poplatk( za
uloZeni odpadu, atd.

uvedeni mista plnéni a jeho okoli dotéeného provadénim dila do pivodniho stavu,

zajisténi a provedeni veskerych praci dle platnych zakon(, norem a predpist, dale atest(,
certifikatl, zarucnich listd, prohlaseni o shodé atd.

2.6. Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pisemného souhlasu objednatele neprovede dilo odchylné od

2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

41.

4.2.

43.

projektové dokumentace, této smlouvy, pravnich predpisti a podminek uvedenych v bodé 2.4.
V opacném pripadé odpovida za vzniklou Skodu.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo prevzit a zaplatit za néj zhotoviteli cenu podle
smlouvy a podminek dohodnutych ve smlouvé.

1.
Doba a misto plnéni

Predpokladany termin zahajeni dila: listopad 2015
Termin ukonceni a predani dila: 31. srpna 2016

Zhotovitel se zavazuje predat objednateli fadné dokoncené dilo nejpozdéji do 31.8.2016
v misté realizace dila na zakladé protokolu o preddni a prevzeti dila. Casovy harmonogram
jednotlivych praci zpracovany zhotovitelem je nedilnou soucasti a pfilohou €. 2 této smlouvy.
Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 5 dnli predem, kdy bude dilo
pripraveno k predani a prevzeti.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle ¢asového harmonogramu, ktery je pfilohou €. 2 této
smlouvy. DodrZeni termin( praci uvedenych v tomto harmonogramu a terminu dokonceni
dila uvedeného v bodé 3.1. jsou zdvazné a jejich poruseni mlze byt divodem pro vyuctovani
smluvni pokuty podle ¢lanku IX. bodu 9.1. této smlouvy.

Mistem plnéni dila je Nachod, pozemek p.¢. 240/1, k.. Béloves (blize je zakres polohy
prazkumnych vrt uveden v priloze €. 3 této smlouvy).

V.
Cena dila

Cena za zhotoveni predmétu smlouvy v rozsahu ¢l. Il. této smlouvy je stanovena dohodou

smluvnich stran podle ustanoveni § 2 zdkona ¢. 526/1990 Sb., o cenach a v souladu
s ustanovenim § 2620 obcanského zakoniku.

Polozkovy rozpocet s jednotkovymi nabidkovymi cenami tvofi pfilohu ¢. 1 této smlouvy.
Pfiloha €. 1 je nedilnou soucasti této smlouvy. Zhotovitel zarucuje Uplnost shora uvedeného
rozpoctu i jeho zavaznost.

Cena za zhotoveni dila Cini: voveeveveveeeveeeeeeeeeeeee, K¢ bez DPH
................................. K¢ DPH 21%
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................................. K¢ véetné DPH

4.4. Cena uvedena v bodé 4.3. je maximalni — nejvySe pfipustna a zahrnuje veskeré naklady

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

5.1.

zhotovitele souvisejici s provedenim dila, véetné veskerych reZii, zejména materialq,
stavebnich hmot, dopravy a nakladd, které zhotovitel v prlibéhu provadéni dila vynaloZil pro
zdarné dokonceni dila. Zhotovitel nemUze zadat zménu ceny dila proto, Ze si dilo vyZadalo jiné
usili nebo jiné naklady, nez bylo predpokladano.

Cena muZe byt ménéna pouze v pfipadé:
zmény danovych predpis(i, majicich prokazatelny vliv na cenu pfedmétu plnéni,
bude-li objednatel pisemné pozadovat provedeni praci, které nejsou obsazeny v zadavaci
dokumentaci nebo pokud objednatel vylouli nékteré prace nebo dodavky z pfedmétu
plnéni, jedna se tedy vZdy o pouze objednatelem pisemné poZadované viceprace nad ramec
zadavaci dokumentace dle § 23 odst. 7 zakona ¢. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach,
v platném znéni a ménéprace oproti zadavaci dokumentaci,
dojde-li ke zméné predmétu dila na zakladé odchylek a doplnkl vyplyvajicich ze zakond,
nafizeni vlady a vyhlasek, které nabyly platnosti a ucinnosti po podpisu smlouvy o dilo, a
spravnich rozhodnuti vydanych spravnimi organy po podpisu smlouvy o dilo.

V pfipadé, Ze z uvedenych dlivodu, které objednatel nemohl ovlivnit ani predvidat, bude nutné
zménit rozsah predmétu plnéni, se ucastnici zavazuji uzavfit dodatek k této smlouvé. Navrh
dodatku ke smlouvé predlozi zhotovitel.

Z jakychkoliv dalSich diivodd nesmi byt nabidkova cena ménéna.

Viceprace:

Veskeré viceprace musi byt zapsany do stavebniho deniku a pfedem odsouhlaseny vcéetné
jejich ceny objednatelem. Pokud zhotovitel provede viceprace bez predchoziho sjednani
pisemného dodatku ke smlouvé, nevznikne na jeho strané narok na zaplaceni jejich ceny,
nebot se ma dle dohody stran za to, Ze takové prace a materidly byly soucasti ceny dila a byly
jiz zahrnuty ve sjednané cené dila. Tato okolnost vSak nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za
vady takto provedené ¢asti dila.

Ménéprace:
V pripadé, Ze se nékteré prace z rozpoctu nebudou realizovat, snizi se cena dila o neprovedené

prace ocenéné jednotkovymi nabidkovymi cenami uvedenymi v pfiloze ¢. 1 této smlouvy a
smluvni cena bude upravena dodatkem ke smlouveé.

Prislusna sazba dané z pridané hodnoty (DPH) bude uc¢tovana dle platnych predpistd v dobé
zdanitelného plnéni.

Soucasti ceny dila je uhrada za vytycCeni prostorové polohy stavajicich inZenyrskych siti v€etné
pripadnych kopanych sond, geodetickd cinnost souvisejici se zamérenim skutecného
provedeni dila, chranicek, ptipadné zameéreni novych i preloZzenych inZzenyrskych siti, doasné
dopravni znaceni, dokumentace skute¢ného provedeni dila.

V.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.
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5.2.

5.3.

5.4.

Cena za dilo bude hrazena objednatelem na zakladé danovych dokladl (faktur) vystavenych
mési¢né zhotovitelem dle skutecné provedenych praci, dodavek a sluzeb a na zakladé
objednatelem schvéaleného soupisu provedenych praci, dodavek a sluzeb.

Zhotovitel je povinen k poslednimu pracovnimu dni v mésici predloZit objednateli soupis
provedenych praci podle jednotkovych cen z nabidky zhotovitele za uplynulé mési¢ni obdobi,
které technicky dozor investora odsouhlasi z hlediska objemU a cen jednotlivych polozek.
Objednatel je povinen do patého pracovniho dne nasledujiciho mésice provést kontrolu
soupisu provedenych praci. V pripadé odsouhlaseni soupisu provedenych praci je zhotovitel
povinen do patého pracovniho dne ode dne odsouhlaseni soupisu provedenych praci vystavit
fakturu. Bez soupisu provedenych praci je faktura neplatnd a objednatel ma pravo vratit
fakturu zhotoviteli zpét k doplnéni.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoizstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych
nedoslo k rozporu.

5.5. Doba splatnosti dariového dokladu (faktury) se sjednava na 30 dnti ode dne doruceni dariového

5.6.
5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

dokladu (faktury) objednateli.

Darnovy doklad (faktura) musi obsahovat naleZitosti dle ustanoveni § 29 zakona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Faktura bude obsahovat zejména tyto udaje:

- obchodni firmu, DIC, ICO zhotovitele,

- nazev, DIC, ICO objednatele,

- oznaceni a Cislo faktury,

- Cislo smlouvy,

- den vystaveni faktury, den zdanitelného plnéni a den splatnosti,

- oznaceni penézniho ustavu a Cislo uUctu, na ktery se ma platit,

- cenu dila (fakturovanou ¢astku) bez DPH, sazbu DPH a vycisleni DPH, cenu dila s DPH
- razitko a podpis opravnéné osoby,

- nazevdila: ,,Hydrogeologicky prizkum v Nachodé“.

Platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéz veskeré cenové Udaje budou v této méné.

Pfrilohou danového dokladu bude odsouhlaseny soupis provedenych praci, dodavek a sluzeb,
potvrzeny technickym dozorem investora.

Jestlize faktura nebude obsahovat dohodnuté nalezitosti (pripadné bude obsahovat chybné
udaje) nebo nebude pfriloZzen odsouhlaseny soupis provedenych praci, dodavek a sluzeb, je
objednatel opravnén takovou fakturu vratit zhotoviteli. Faktura musi byt vracena do data jeji
splatnosti. Po tomto vraceni je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se spravnymi
naleZitostmi. Do doby, neZ je vystavena nova faktura s novou l|h{tou splatnosti, neni
objednatel v prodleni s placenim prislusné faktury. Nova lhlta splatnosti zacne plynout dnem
doruceni opravené faktury.

Cena za dilo nebo jeho ¢ast je uhrazena dnem pripsani ¢astky na ucet zhotovitele u penézniho
ustavu uvedeného v ¢lanku I. této smlouvy, nebo na vystavené fakture.

V pripadé, Ze objednateli vznikne z ujednani této smlouvy narok na smluvni pokutu, je
objednatel opravnén odecist tuto ¢astku z kterékoliv faktury zhotovitele.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

VI.
Prava a povinnosti smluvnich stran pti provadéni dila

Objednatel preda zhotoviteli misto plnéni dila na zakladé predavaciho protokolu v den uréeny
po dohodé obou smluvnich stran, nejpozdéji vsak v den zahajeni dila.

Objednatel pred zahdjenim praci preda zhotoviteli jedno paré projektové dokumentace

v tisténé podobé.

Zhotovitel je povinen udrzovat v misté plnéni a na pfilehlych pozemcich poradek a Cistotu a
je povinen neprodlené odstranovat odpady a necistoty vzniklé pti provadéni dila v souladu se
zakonem o odpadech a provadécimi vyhlaskami, s obecné platnymi pravnimi predpisy véetné
predpist upravujicich nakladani s odpady v lazeriském misté. Zhotovitel k technické zpravé o
realizaci vrtu priloZi doklady o evidenci odpad( a jejich naleZitém odstranéni.

Zhotovitel zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v misté plnéni, pozarni

bezpecnost, ochranu Zivotniho prostredi a dodrZovani hygienickych predpisa.

Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provadéni dila ochranu mista plnéni. V dobé
provadéni dila nesmi byt do pracovniho prostoru umoznén pfistup osobam, které se
bezprostiedné nepodileji na provadeéni dila, a prostor musi byt zfetelné vymezen. Pracovisté
po dobu realizace praci ohradi do¢asnym oplocenim s nepriihlednymi sténami a zajisti ho tak,
aby nemohlo dojit k ndhodnému vniknuti nepovolanych osob na toto pracovisté, urazu apod.
Zhotovitel bude minimalizovat plochu pozemku nezbytnou pro realizaci vrtu.

Zhotovitel ponecha dievéné vzorkovnice s vrtnym materialem na lokalité az do komisionalni
skartace jadra.

Zhotovitel zachyti proplynéné mineralni vody, technické teseni vrtani a zhlavi uzplsobi
zvladnuti i erupce této proplynéné vody (nutno pocitat s pritomnosti oxidu uhli¢itého).

Zhotovitel prohlasuje, Ze je k provadéni dila vybaven potifebnou mechanizaci, vozovym
parkem a persondlnim obsazenim.
Zhotovitel je povinen zabezpedit, aby vozidla a dalSi mechanizace, které budou pouzity pro
provadéni dila, byly pro jeho provadéni zpusobilé, aby vyhovovaly platnym obecné zdvaznym
pravnim a technickym predpisim. Zhotovitel bude minimalizovat hluk z provozu vrtné
soupravy, kompresoru atd.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit misto plnéni v den predani a prevzeti dila
objednatelem.

Objednatel je opravnén kontrolovat dilo v kazdé fazi jeho provadéni. Zhotovitel je povinen
objednateli kontrolu dila umoznit a poskytnout objednateli pfi kontrole souc¢innost.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel porusuje svou povinnost, miZe poZadovat, aby zhotovitel
zajistil ndpravu a provadél dilo fadnym zplsobem. Neucini-li tak zhotovitel ani v pfimérené
dobé, mizZe objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybné
k podstatnému poruseni smlouvy.

Objednatel zajisti technicky dozor investora. Zhotovitel umoZni provadéni technického dozoru
investora v plném rozsahu. Technicky dozor investora nesmi provadét zhotovitel ani osoba
s nim propojena. Nejméné jedenkrat tydné bude v misté provadéni dila uskute¢nén kontrolni
den za ucasti objednatele, zhotovitele, technického dozoru investora, koordinatora
bezpeclnosti prace, pripadné dalsich prizvanych osob.
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6.10.

6.11.

6.12.

Materidly zhotovitele, které neodpovidaji projektu geologického pridzkumu nebo pozadavkim
objednatele, nevyhovuji predepsanym parametrim nebo podminkdm dohodnutym v této
smlouvé, musi byt odstranény z mista plnéni ve IhGté stanovené jednostranné objednatelem
a nahrazeny jinymi bezvadnymi materialy.

Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavebni denik, a to ode dne
prevzeti mista pIlnéni do doby predani fadné provedeného dila. Do stavebniho deniku zapisuje
zhotovitel zaznamy o pracich a sluzbach, které provadi pro objednatele. Zhotovitel je povinen
do stavebniho deniku zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni dila. Zejména je
povinen zapisovat Udaje o misté a casovém postupu praci, jejich jakosti, zddvodnéni odchylek
(¢asovych, vécnych) provadénych praci.

Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jiné:
obchodni firma, sidlo, ICO zhotovitele,
nazev, sidlo, ICO objednatele,
vyjmenovana mista a ¢as provedeni dila (praci a sluzeb), jehoz se vedeni deniku tyka.

Stavebni denik je veden v jedné prlipisové kopii, kterou si miZe objednatel vyzadat jako
pfilohu k soupisu provedenych praci a sluzeb. Veskeré listy stavebniho deniku musi byt
oCislovany. V pripadé, Ze je postupné pouzito vice stavebnich denikd, musi byt v zahlavi
kazdého z nich uvedeno od kdy do kdy byl denik veden a jeho pofadové Cislo.

Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje zhotovitel v den, kdy byly prace provedeny nebo
kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mezi jednotlivymi zapisy nesmi byt
vynechdna volna mista. Pokud je nutné ze stavebniho deniku oddélit kopii a stranka
stavebniho deniku jeSté neni zcela popsana, pak zbyvajici ¢ast stranky originalu i kopie se
proskrtne.

Objednatel a jim povérené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat, k zapisiim
zhotovitele pfipojovat své stanovisko a provadét do stavebniho deniku zapisy, zejména co se
tyCe lhat pro plnéni dila nebo upozoriovani na vady.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel do stavebniho deniku, musi
k tomuto zapisu pripojit stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd. Po uplynuti této lhaty se
ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Zhotovitel predlozZi stavebni denik objednateli na adrese jeho sidla vidy na pozadani nebo
podle dohodnutého harmonogramu, nejméné vsak i bez Zadosti 1x za 2 tydny se soupisem
provedenych praci a sluzeb.

Zhotovitel je povinen chranit stavebni denik pred zcizenim a poskozenim.

Zménové listy. Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jak jsou uvedeny pro vedeni
stavebniho deniku, vést pro Ucely fadné, prabéiné a presné evidence samostatné zmeénové
listy. Do zménovych listll zapisuje zhotovitel zejména vSechny zmény nebo Upravy dila, které
se odchyluji od projektové dokumentace a veskeré viceprace nebo ménéprace, které
v pribéhu realizace dila vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do zménovych list uvést
strucny, ale presny technicky popis vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny a presny vykaz
vymér a navrh na zvyseni ¢i snizeni ceny. Objednatel se k témto zapisim vyjadfuje na vyzvani
zhotovitele, nejpozdéji vsak do 7 pracovnich dnl od vyzvani zhotovitelem. Zapis zhotovitele
musi obsahovat i odkaz na zdpis v stavebnim deniku a presné urceni, kde a kdy viceprace
vznikly a z jakého dlvodu. Zménovy list musi byt podepsan objednatelem a slouZi jako podklad
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6.13.

6.14.

6.15.

6.16.
6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

pro pripadny dodatek smlouvy o dilo. Bez podepsaného zménového listu se ma za to, Ze prace
i material, pouzity ke zhotoveni dila, byly soucasti predmétu dila a byly zahrnuty v jeho cené.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpUsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpisi osobami, které tuto podminku splnuiji.

Zhotovitel je povinen vést prikaznou evidenci o Skodach na zdravi a majetku zpisobenych pfi
¢innosti zhotovitele souvisejici s provadénim dila dle této smlouvy a vSechny tyto Skody
bezodkladné oznamovat objednateli.

Zhotovitel je povinen sjednat a udrzovat po celou dobu platnosti smlouvy pojisténi
odpovédnosti za Skodu na majetku a zdravi osob u spole¢nosti, ktera je autorizovanou
pojistovnou v Ceské republice. Pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou zhotovitelem
tfetim osobam musi byt sjednano mezi zhotovitelem jako pojisténym a pojistovnou pro ptipad
odpovédnosti zhotovitele za Skodu, kterd mlzZe nastat v souvislosti s provadénim cinnosti
zhotovitele dle této smlouvy, s tim, Ze zhotovitel je odpovédny za Skodu, kterd je vysledkem
jeho ¢innosti nebo vyplyva z poruseni obecné zavaznych pravnich predpist a této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu informovat objednatele o zméné nebo
ukonceni predmétné pojistné smlouvy. Pojistna ¢astka u pojisténi odpovédnosti za Skodu na
majetku a zdravi osob bude ¢init min. 10 000 000,- K¢. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou
smlouvu v kopii predlozZit objednateli ke dni podpisu této smlouvy.

Pokud zhotovitel zplsobi svou ¢innosti objednateli Skodu, je povinen ji v pIné vysi uhradit.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy, jeji dodatky, originaly ucetnich
doklad(l a dalSich doklad( vztahujicich se k realizaci predmétu této smlouvy po dobu 10 let od
zaniku zdvazku vyplyvajiciho ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit osobam
opravnénym k vykonu kontroly poskytnout doklady souvisejici s plnénim této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout na zadost objednatele veskeré doklady tykajici se dila dle
této smlouvy, a to v dobé do uplynuti 10 let od predani a prevzeti dila objednatelem.
Zhotovitel je povinen pfenést tento zavazek i na své subdodavatele.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve
verejné spravé a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisl, osobou povinnou
spolupusobit pfi vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zboZi nebo sluzeb
z verejnych vydajl. Zhotovitel je povinen poskytnout poZadované informace a dokumentaci
zaméstnanclm nebo zmocnénclm Ministerstva financi, pfisluSného financniho Ufadu a
dalSich opravnénych organll statni spravy a vytvofit uvedenym orgdnim podminky k
provedeni kontroly predmétu dila a poskytnout jim soucinnost.

Zhotovitel provede ¢ast dila spocivajici ve vrtnych pracich osobné, ostatni prace mize nechat
provést pod svym osobnim vedenim. Zména subdodavatele v pribéhu plnéni predmétu
smlouvy je moznd pouze po predchozim pisemném souhlasu objednatele. Zhotovitel je
opravnén zménit subdodavatele pouze z vaznych dlvodu. Posouzeni, zda jde o vazné dlivody,
je véci objednatele.

V pripadé, Ze zhotovitel prokazal v souladu se zadavaci dokumentaci splnéni ¢asti kvalifikace
prostiednictvim subdodavatele, musi tento subdodavatel i tomu odpovidajici ¢ast plnéni
poskytovat. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci kterého prokazal ¢ast
splnéni kvalifikace, jen ze zdvainych divodl a s predchozim pisemnym souhlasem
objednatele, pfiéemz novy subdodavatel musi disponovat minimdalné stejnou kvalifikaci,
kterou puvodni subdodavatel prokazal za zhotovitele. Objednatel nesmi souhlas se zménou
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6.21.

7.1.

7.2

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

subdodavatele bez objektivnich didvodl odmitnout, pokud mu budou pfrislusné doklady
predlozeny pisemné. Bude-li jakykoliv subdodavatel vykonavat cCinnost pti plnéni predmétu
smlouvy, je zhotovitel povinen pfedem objednateli sdélit jejich jméno a prijmeni, resp. nazev
nebo obchodni firmu a dalsi zakladni identifikacni udaje, véetné zakladniho uréeni rozsahu
jejich ¢innosti pfi plnéni dila.

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli seznam subdodavatel dle § 147a zakona
€. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, v platném znéni.

VII.
Zpusob provedeni dila

Zhotovitel splni svoji povinnost provést sjednané dilo na své naklady a svou odpovédnost
s odbornou péci v rozsahu ¢l. 1. (predmét smlouvy) jeho fadnym dokoncéenim a predanim
predmétu dila objednateli v misté jeho provadéni. Zhotovitel provede dilo v kvalité stanovené
platnymi technickymi normami, obecné zavaznymi pravnimi predpisy a rozhodnutimi
verejnopravnich organ, vztahujicimi se k realizaci dila.

Zhotovitel je povinen se pfi prevzeti mista pInéni sezndamit s rozmisténim podzemnich vedeni
a v prabéhu provadéni dila je vhodnym zplsobem chranit, aby nedoslo k jejich poskozeni.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele majici pfisluSnou kvalifikaci.

Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpelnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
provadéni dila a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomUckami.

Nebezpeci Skod na zhotovovaném dile nese zhotovitel od prevzeti mista plnéni dila az do doby
prevzeti dokonceného dila objednatelem.

PUvodcem odpadu, ktery pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajisti likvidaci
tohoto odpadu v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich
predpisC.

Zhotovitel se zavazuje Cistit veSkeré prijezdové komunikace nebo jina verejna prostranstvi na
svUj naklad, zplsobi-li jejich zneciSténi v souvislosti s provadénim dila.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli soucinnost pfi feSeni vSech otazek souvisejicich
s provadénim dila.

Osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych je opravnéna za objednatele
¢init tyto ukony:
predat a prevzit stavenisté,
kontrolovat provadéni praci ve smyslu § 2593 obc¢anského zakoniku,
kontrolovat ¢innost zhotovitele v misté plnéni dila,
odsouhlasovat soupis provedenych praci a dodavek,
svolavat kontrolni dny a Ucastnit se jich,
ostatni ukony ze strany objednatele je opravnén Cinit technicky dozor nebo jiny pracovnik
objednatele pouze na zakladé povéreni (pIné moci) udéleného osobou oprdvnénou za
objednatele jednat ve vécech smluvnich.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

VIIIL.
Predani dila
Zavazek zhotovitele provést dilo je splnén, je-li dilo dokonceno a predano v souladu s ust.
§ 2604 a nasl. obcanského zakoniku.

Zhotovitel pisemné vyzve objednatele k prevzeti provedeného dila, a to min. 5 dnl pred
terminem predani.

O predani a prevzeti dila zhotovitel i objednatel sepiSi zapis, v jehoz zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo prebira nebo neprebira, a pokud ne, z jakych dvoda.

Tento zapis vyhotovi zhotovitel a bude obsahovat:
oznaceni dila,
oznaceni objednatele a zhotovitele dila,
Cislo a datum uzavreni smlouvy o dilo,
zahdjeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,
prohldseni objednatele a divody pfipadného neprevzeti dila,
prohlaseni objednatele, Ze dilo prebira s vyhradami ¢i bez vyhrad (pokud s vyhradami, tak
tyto vyhrady musi byt specifikovany),
datum a misto sepsani zapisu,
jména a podpisy osob opravnénych jednat ve vécech technickych za objednatele a
zhotovitele,
seznam prevzaté dokumentace,
soupis nakladd od zahajeni po dokonceni dila.

Zapis o predani a prevzeti dila bude pisemné potvrzeny osobami opravnénymi jednat ve
vécech technickych za objednatele a zhotovitele.

Spolu s dilem preda zhotovitel doklady vztahujici se k provedenému dilu, a to zejména:
projekt vrtnych a vystrojovacich praci — technicka a bezpecnostni ¢ast 3,
zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouZitych materiald,
zkousky tésnosti mezikruzi svrchniho Useku vrtu 3x,
technickou zpravu o realizaci vrtnych a vystrojovacich praci véetné kopii dennich hlaseni
(dokumentaci skutecného provedeni dila) 3x,
zprdvy o karotdzZi svrchniho Useku a aktivniho Useku vrt( 3x,
technické zpravy o provedeni hydrodynamickych zkousek véetné protokol( o analyzach vody
2X,
original stavebniho deniku,
dodaci listy 2x,
zaruclni listy 2x,
veskeré dalsi podklady potiebné pro provoz dila 2x,
evidenci Skod na zdravi a majetku 2x,
jiné doklady zapGjc¢ené zhotoviteli objednatelem.

Bez téchto dokladl nelze povaZzovat dilo za dokonéené a schopné predani.
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.
9.6.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.
10.6.

11.1.

IX.
Smluvni pokuty

Jestlize zhotovitel neodevzda dilo uvedené v ¢lanku Il. v terminu uvedeném v ¢lanku lll. nebo
neprovede jednotlivé priace v terminu uvedeném v casovém harmonogramu, ktery je
prilohou €. 2 této smlouvy, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny
dila v€éetné DPH za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni.

Nejpozdéji v den odevzdani a prevzeti dila objednateli je zhotovitel povinen vyklidit misto
plnéni. Pokud tak neucini, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢
za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu do 10 kalendarnich dnd ode dne doruceni
vyuctovani smluvni pokuty. Zaplacenim smluvni pokuty nejsou dotéena prava objednatele
na nahradu Skody vzniklé porusenim téze prdvni povinnosti, pokud vysSe Skody presahuje
smluvni pokutu.

Doruceni vyuctovani smluvni pokuty se provede osobné nebo doporucené prostfednictvim
provozovatele postovnich sluzeb. V pfipadé pochybnosti se ma zasilka za doruéenou dnem
jejiho uloZeni, byla-li odeslana doporuéené na adresu zhotovitele uvedenou v zahlavi této
smlouvy.

Povinnost zaplatit smluvni pokutu je spInéna pfipsanim ¢astky na ucet objednatele.

Uhrazenim smluvni pokuty nezanikd povinnost odstranit zavadny stav.

X.
Zaruka za jakost dila a prava objednatele z vadného plnéni dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci, touto
smlouvou, platnymi pravnimi predpisy a platnymi normami vztahujicich se k materidlim a
pracim provadénym dle této smlouvy.

Zhotovitel poskytuje na jakost dila zaruku na stavebni prace v délce 60 mésict od predani
dila a zaruku za jakost dila na zafizeni v délce 24 mésic( od predani dila.

Pfipadné vady dila budou pisemné uplatnény u zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich
zjisténi.

Prava objednatele z vadného plnéni (reklamace) se fidi ustanovenim § 2615 a nasl.
obcanského zakoniku.

Doba od doruceni reklamace do odstranéni vady se do zarucni doby nezapocitava.

V ostatnim plati pfislusna ustanoveni ob¢anského zakoniku.

Xl.
Odpovédnost za skodu

Odpovédnost za skodu na zhotovovaném dile nebo jeho casti nese zhotovitel v plném
rozsahu az do dne predani a prevzeti celého dila objednatelem.
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

13.1.

13.2.

14.1.

Pokud zhotovitel zpUsobi pfi provadéni dila Skodu objednateli nebo tretim osobam, je
povinen ji v plné vysi uhradit; jakoZ i Skodu zplsobenou treti osobou v dobé od predani mista
plnéni do ukonceni a predani dila véetné vyklizeni a vycisténi mista plnéni.

Skodu je objednatel opravnén zapoéist proti pohledavce zhotovitele. V pfipadé, Ze takova
pohledavka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyuctovani
této Skody v souladu s touto smlouvou, ve sjednané Ihité splatnosti, tj. do 14 dn(l ode dne
doruceni tohoto vyuctovani. Doruceni tohoto vyuctovani se provede osobné nebo
doporucené prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb ¢i jinym vhodnym zplsobem.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadl, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych,
toxickych ¢i jinych skodlivych latek v misté pInéni.

Povinnost zaplatit Skodu je splnéna pripsanim castky na ucet objednatele.

XIl.
Ukonceni smluvniho vztahu

Smluvni strany mohou smlouvu ukoncit dohodou nebo odstoupenim. Dohoda o zruseni prav
a zavazk( musi byt pisemn3, jinak je neplatna.

Objednatel i zhotovitel jsou oprdvnéni od smlouvy odstoupit z dlvodl uvedenych
v ob¢anském zakoniku.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel podstatné porusuje
smlouvu. Za podstatné poruseni této smlouvy se povazuje zejména:

prodleni zhotovitele s fadnym dokoncenim a predanim dila delsim neZ 20 dnq,

postup zhotovitele pti provadéni dila v rozporu s projektem hydrogeologického prizkumu,
pouziti materialli, které neodpovidaji projektové dokumentaci nebo podminkam
dohodnutym v této smlouve.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy z dlivodd uvedenych v § 2593 obcanského
zakoniku.

Odstoupeni musi mit pisemnou formu a je u¢inné okamzikem doruceni druhé smluvni strané.

XIll.
Rozhodné pravo a volba soudu

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze pravni vztahy zaloZzené touto smlouvou se fidi
pravnim radem Ceské republiky.

Strany se zavazuji veSkeré spory prednostné resit smirnou cestou. Dale se smluvni strany
vyslovné dohodly, Ze pfislusny k projedndvani spor(, které by se nepodafilo vyresit smirné,
bude mistné a vécné prislusny obecny soud objednatele.

XIV.
Zavérecna ujednani
Tato smlouva mzZe byt ménéna ¢i doplfiovdna pouze po vzdjemné dohodé smluvnich stran.
Veskeré zmény Ci dodatky k této smlouvé musi mit pisemnou formu, jinak jsou neplatné.
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14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

14.6.
14.7.

14.8.
14.9.

V pripadé zaniku zavazku pred splnénim dila uzaviou smluvni strany dohodu, ve které upravi
vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel souhlasi s vyuzivanim udajl v informacnich systémech. Zhotovitel dale souhlasi se
zverejnénim Udaju podle zdkona ¢. 106/1999 Sh., o svobodném pfistupu k informacim, ve
znéni pozdéjsich predpist a zakona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udajl, ve znéni
pozdéjsich predpis(.

Obé strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji na zakladé jejich vainé vile, urdcité,
srozumitelné a v souladu s dobrymi mravy a souhlas s jejim obsahem stvrzuji svymi podpisy
Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichz 3 vyhotoveni obdrzi objednatel a 2
zhotovitel.

Prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici prechdzeji na pravni nastupce smluvnich stran.

Pokud neni néktery pravni pomér vyslovené upraven touto smlouvou, podrobuji se obé
smluvni strany pfislusnym ustanovenim obcanského zakoniku.

Veskeré prilohy této smlouvy jsou jeji nedilnou soucasti.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou mésta Nachoda dne ............. pod cislem
USNESENH wouveeveererierreriereerene

Prilohy:

1) nabidkovy polozkovy rozpocet zhotovitele
2) ¢asovy harmonogram zhotovitele

3) zakres polohy prizkumnych vrt(

4) projektova dokumentace

V Nachodé dne ......cccevvvvvveneennne. Vot (o [ YT

Objednatel: Zhotovitel:
Mésto Nachod

zastoupené Ing. Tomasem Subertem zastoupeny

mistostarostou
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